

Obra: garagem coberta do Posto de Saúde

Data de preço: fevereiro de 2022 com desoneração

Unidade federativa: Município de Vila Nova do Sul

Planilha Orçamentária

BDI 24,22%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$) c/BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1											785,50
1.1		sinapi	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal				m²	2,55	248,00	632,40	785,50
							Subtotal				785,50
CONCRETO PRE MOLDADO- INFRAESTRUTURA											
3			FUNDAÇÕES								
3.1		sinapi	CONCRETO ARMADO - BLOCOS								3.786,22
3.1.1		mercado	bloco de concreto para receber pilar				und	12,00	254,00	3.048,00	
3.2			VIGAS BALDRAMES e PILARES								
3.2.1		mercado	vigas de baldrame 15 x 30 cm				m	11,90	116,69	1.388,61	1.724,93
3.2.2		mercado	pilar de concreto pre moldado (25x30x5,56 m)				und	12,00	1.200,00	14.400,00	17.887,80
							Subtotal				23.398,95
SUPERESTRUTURA											
4											16.397,04
4.1		mercado	tesouras de concreto armado 25x40 cm "T" vão 24 m				und	3,00	4.400,00	13.200,00	7.304,13
4.2		mercado	terças perfil u				m	120,00	49,00	5.880,00	9.325,81
		sinapi	execução de bloco intertravado				m²	115,50	65,00	7.507,50	5.795,73
4.3		mercado	piso de cimento polido				m²	35,89	130,00	4.665,70	22.413,26
4.4		mercado	telha aluzinco com revestimento (isolamento termico e acustico)				m²	126,00	143,20	18.043,20	61.235,97
							Subtotal				85.420,42

28.03.2022
Raul da Silva Soares
CRMV/RS 8763
VISA Municipal
Resp. Mat. 7102

Planilha orçamentária.xlsx

Sérgio Ovidio Roso Coradini
Prefeito Municipal
Vila Nova do Sul

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engenheiro Civil
CREA 70065

Obra: garagem coberta do Posto de Saúde
Data de preço: fevereiro de 2022 com desoneração
Unidade federativa: Município de Vila Nova do Sul
Planilha Orçamentária

BDI 24,22%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$) c/BDI
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	-------------	-------------	-------------------

- 1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto da garagem do posto de saúde. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final com o orçamento estrutural apresentado pelas empresas por se tratar de premoldado, adequadas ao arquitetônico apresentado pelo Município, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
- 2 - Este orçamento de projeto básico está incluído BDI 24,22%

Sérgio Ovídio Roso Coradini
Prefeito Municipal
Vila Nova do Sul

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engenheiro Civil
CREA 70065

78.103.2022
Raul da Silva Soares
VIA Municipal
CRAVIM 8793
Recd. 1-102