

Obra: Construção de Faixa de Segurança de Pedestres
 Proponente: PEREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS: 114,21%
 BDI (S/ DESONERAÇÃO): 24,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADITIVO SERVIÇOS REFEITÓRIO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SINALIZAÇÃO						94.515,90	101,15%
1.1	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA,R1,R19,A18	M²	1,75	577,00	24,22%	716,74	1.075,24	
1.2	SINAPI	103694	FORN. E INST. SUPORTE DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	UND	6,00	103,70	24,22%	128,81	772,86	
	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGU	M²	917,00	77,55	24,22%	96,33	88.334,61	
1.4	SINAPI	38121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZ	L	50,00	16,41	24,22%	20,38	1.019,00	
1.5	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, A33a	m²	1,13	577,00	24,22%	716,74	809,92	
1.6	SINAPI	99235	concreto fck 25 mpa, para travamento e canaleta para drenagem	m³	3,15	640,00	24,22%	795,00	2.504,27	
TOTAL DO ORÇAMENTO									93.440,66	100,00%

Vila Nova do Sul (RS), 28 setembro de 2023.

Total Material (R\$) =	70.080,50
Total Mão de Obra (R\$) =	23.360,16
Total do Orçamento (R\$) =	93.440,66

Paulo Ricardo Zago Nogara
 Eng. Civil-CREA 70065