

Obra: ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TEIXEIRA -MURO  
 Proponente: PEREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS: 114,21%  
 BDI (S/ DESONERAÇÃO): 24,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADITIVO SERVIÇOS REFEITÓRIO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			INFRA ESTRUTURA FUNDAÇÕES						57.971,28	100,00%
1.1	SINAPI	99616	CONCRETO APLICADO EM SAPATA	M²	10,00	616,16	24,22%	765,39	7.653,90	
1.2	COTAÇÃO		MURO PREMOLDADO COM PILAR E PLACAS DE CONCRETO	M²	196,00	206,66	24,22%	256,72	50.317,38	
1.3										
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 57.971,28	100,00%

Vila Nova do Sul (RS), 28 setembro de 2023

Total Material (R\$) =	43.478,46
Total Mão de Obra (R\$) =	14.492,82
Total do Orçamento (R\$) =	57.971,28

Paulo Ricardo Zago Nogara  
 Eng. Civil-CREA 70065